

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 163
Stavba: Chovné zariadenie plazov

JKSO: Miesto: KS: Dátum: 14. 8. 2018

Objednávateľ: Zoologická záhrada Košice, Široká 31, Košice IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj IČO: Vyplň údaj IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant: Grafia IČO: IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....
Dátum a podpis: Pečiatka

.....
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 163

Stavba: Chovné zariadenie plazov

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2018

Objednávateľ: Zoologická záhrada Košice, Široká 31, Košice

Projektant: Grafia

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
01	ASR	0,00	0,00
02	ZTI	0,00	0,00
03	Elektroinštalácia	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chovné zariadenie plazov

Objekt: 01 - ASR

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 14. 8. 2018

Objednávateľ:

Zoologická záhrada Košice, Široká 31, Košice

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Grafia

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chovné zariadenie plazov

Objekt: 01 - ASR

Miesto: Dátum: 14. 8. 2018

Objednávateľ: Zoologická záhrada Košice, Široká 31, Košice Projektant: Grafia

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
00 - Ostatné práce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Chovné zariadenie plazov

Objekt: 01 - ASR

Miesto: Dátum: 14. 8. 2018

Objednávateľ: Zoologická záhrada Košice, Široká 31, Košice Projektant: Grafia

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	130301001	Výkop jamy a ryhyhorn. tr.5 strojove + príplatok za búranie skalnatých častí	m3	282,563	0,000	0,000
2	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	156,338	0,000	0,000
3	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	312,676	0,000	0,000
4	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	156,338	0,000	0,000
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	98,640	0,000	0,000
6	M	5833310100	Kamenivo ťažené hrubé	t	167,688	0,000	0,000
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	126,225	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

8	K	271563001	Násyp so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm	m3	3,080	0,000	0,000
9	K	271563001.1	Násyp so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 8-16 mm	m3	11,550	0,000	0,000
10	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	17,223	0,000	0,000
11	K	271573001	Násyp so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	11,550	0,000	0,000
12	K	273316131	Základové dosky z betónu prostého V4 TO-C 20/25 - vodostavebný	m3	15,098	0,000	0,000
13	K	273356021	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	13,560	0,000	0,000
14	K	273356022	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	13,560	0,000	0,000
15	K	273361821	Výstuž základových dosiek+ stien + šachty z ocele 10505	t	2,750	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	1,085	0,000	0,000
16	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	10,400	0,000	0,000
17	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	15,000	0,000	0,000
18	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	15,300	0,000	0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

19	K	311321823	Príplatok za pohľadový betón	m2	90,000	0,000	0,000
20	K	341311315	Betón stien, priečok, šachty prostý tr.C 20/25 vodostavebný	m3	37,569	0,000	0,000
21	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	373,660	0,000	0,000
22	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	373,660	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

23	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	77,000	0,000	0,000
24	M	5922901380	Zámkova dlažba Klasiko - bezšparove (Premac), hr. 60 mm	m2	80,850	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

25	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	50,000	0,000	0,000
26	M	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	51,000	0,000	0,000
27	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	90,000	0,000	0,000
28	K	952901111	Vyčistenie stavby	m2	77,000	0,000	0,000
29	K	952901111R	Vyčistenie chodníkov od nánosov zeminy	m2	200,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

30	K	998014021.R	Presun hmôt	t	429,662	0,000	0,000
----	---	-------------	-------------	---	---------	-------	-------

00 - Ostatné práce

0,000

31	K	1546.5463	Dodávateľská dokumentácia	kpl	1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---------------------------	-----	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

32	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	240,000	0,000	0,000
33	M	6288000640	Nopová fólia	m2	276,000	0,000	0,000

715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	715134003	Zhotovenie izolácie stavebných konštrukcií fóliami nádrží dna	m2	15,000	0,000	0,000
35	M	2832201000	nepremokavá fólia	m2	16,500	0,000	0,000
36	K	715134003	Zhotovenie izolácie stavebných konštrukcií fóliami nádrží dna	m2	21,000	0,000	0,000
37	M	2832201000.1	Fólia - pre vonkajšie jazierka	m2	23,100	0,000	0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,000

38	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110x2, 2	m	18,000	0,000	0,000
39	K	721.54	Prestup cez stenu pre kanalizačné potrubie	ks	9,000	0,000	0,000
40	K	7211	Plastová jímka s uzáverom	ks	3,000	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

41	K	767914110	Montáž rámu pre siete	kg	406,560	0,000	0,000
42	M	7679141	Dodávka rámu pre siete + 2 x základný + 2x vrchný náter	kg	406,560	0,000	0,000
43	K	767914110.33	Montáž siete	m2	120,000	0,000	0,000
44	M	7679141.1	Uzlové ochranné siete z PE hr. 1,6mm, oko 27x27 mm	m2	125,000	0,000	0,000
45	K	767914110.1	Montáž siete	kg	129,695	0,000	0,000
46	M	7679141.2	Plotové pletivo pozink hr. 2,8, oko 40x40 mm	kg	142,665	0,000	0,000
47	K	767914110.1	Montáž siete	kg	8,100	0,000	0,000
48	M	7679141.3	Chovateľské šesťhranné pletivo hr 0,8 mm, oko 25x25 mm	kg	8,910	0,000	0,000
49	K	767914110.3	Montáž konštrukcie klietky	kg	3 695,130	0,000	0,000
50	M	76791	Dodávka konštrukcie klietky + 2 x základný + 2x vrchný náter	kg	3 695,130	0,000	0,000
51	K	767914110.4	D+ M Hilti kotiev	ks	432,000	0,000	0,000
52	K	7679.25	D+ M U profilu 30/30/3 - rám skla	kg	109,224	0,000	0,000

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie

0,000

53	K	787192311	Zasklievanie sklom	m2	15,660	0,000	0,000
54	M	6342107200	Bezpečnostné sklo 4.4.1+ gumove tesnenie	m2	15,660	0,000	0,000
55	K	787192311	Zasklievanie sklom	m2	33,000	0,000	0,000
56	M	63421072.1	Bezpečnostné sklo 3.3.1 + gumove tesnenie	m2	33,000	0,000	0,000
57	K	787192311R	Montáž polykarbonátu	m2	16,500	0,000	0,000
58	M	63421072.2	Polykarbonát hr. 12 mm + gumove tesnenie	m2	18,150	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
--	---	--	--	--	--	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chovné zariadenie plazov

Objekt: 02 - ZTI

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 14. 8. 2018

Objednávateľ:

Zoologická záhrada Košice, Široká 31, Košice

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Grafia

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chovné zariadenie plazov

Objekt: 02 - ZTI

Miesto: Dátum: 14. 8. 2018

Objednávateľ: Zoologická záhrada Košice, Široká 31, Košice Projektant: Grafia

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

8 - Rúrové vedenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

VP - Práce navyč 0,000

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

St'ážené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Chovné zariadenie plazov

Objekt: 02 - ZTI

Miesto: Dátum: 14. 8. 2018

Objednávateľ: Zoologická záhrada Košice, Široká 31, Košice Projektant: Grafia

Zhotoviteľ: Vypľň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	7,500	0,000	0,000
2	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	2,000	0,000	0,000
3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	7,500	0,000	0,000
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	17,250	0,000	0,000
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,250	0,000	0,000
6	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	34,500	0,000	0,000
7	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	103,500	0,000	0,000
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	103,500	0,000	0,000
9	K	162501212	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,625	0,000	0,000
10	K	162501213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	102,375	0,000	0,000
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,625	0,000	0,000
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,325	0,000	0,000
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,125	0,000	0,000
14	M	583410004100	Štrkodrava frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 + A1	t	49,824	0,000	0,000
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,350	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	583310000800	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13242 + A1	t	18,630	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,275	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

5 - Komunikácie

0,000

18	K	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,500	0,000	0,000
19	K	566902163	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	7,500	0,000	0,000

8 - Rúrové vedenie

0,000

20	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 32x3,0 mm	m	18,000	0,000	0,000
21	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m,	m	19,674	0,000	0,000
22	K	8711734002	Montáž hadice	m	35,000	0,000	0,000
23	M	967247701	Hadica záhradná Comfort FLEX 9 x 9 (3/4") 50 m bez armatúr	m	35,000	0,000	0,000
24	K	877171000	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 32 mm	ks	12,000	0,000	0,000
25	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm	ks	12,180	0,000	0,000
26	K	871235004	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného natupo D 63x5,8 mm	m	18,000	0,000	0,000
27	M	286130022500	Rúra na kanalizáciu, 63x5,8x100 m, materiál: PE 100 RC,	m	19,674	0,000	0,000
28	K	877225006	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 63 mm	ks	15,000	0,000	0,000
29	M	286530023300	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm,	ks	12,180	0,000	0,000
30	M	286530105200	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63/50 mm,	ks	3,045	0,000	0,000
31	K	879172199	Príplatok k cene za montáž napojenia DN od 32 do 80	ks	1,000	0,000	0,000
32	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	0,000	0,000
33	M	422210001700	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	1,000	0,000	0,000
34	M	422210004000	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 50, PN 16, na vodu,	ks	1,000	0,000	0,000
35	K	8912120202	Montáž ventilu pre kanalizáciu DN 50	ks	3,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	551620023300	Odpadový ventil HL14/90, pre odtoky d 90 mm, s pripojovacím závitom 6/4", s vtokovým košíkom a ventilovým tanierikom z nerez, PP	ks	3,000	0,000	0,000
37	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	18,000	0,000	0,000
38	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	18,000	0,000	0,000
39	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 50	m	18,000	0,000	0,000
40	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

41	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	2,000	0,000	0,000
42	M	592170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	2,020	0,000	0,000
43	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,568	0,000	0,000
44	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	50,112	0,000	0,000
45	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,568	0,000	0,000
46	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,568	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

47	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	82,987	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,000

48	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	0,000	0,000
49	M	161745	Ventil mrazuvzdorný vrát.odnímateľného uzáveru, DN20	ks	1,000	0,000	0,000
50	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

51	K	HZS000113	Stavebno montážne práce -nepredvídané práce	hod	20,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	-------

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chovné zariadenie plazov

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 14. 8. 2018

Objednávateľ:

Zoologická záhrada Košice, Široká 31, Košice

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Grafia

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	

Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chovné zariadenie plazov

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 14. 8. 2018

Objednávateľ: Zoologická záhrada Košice, Široká 31, Košice Projektant: Grafia

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
OST - Ostatné	0,00
1 - Elektroinštalácia :	0,00
2 - Rozvádzač „RS-1“ :	0,00
3 - Zemné práce	0,00
4 - Revízie	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Chovné zariadenie plazov

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 14. 8. 2018

Objednávateľ: Zoologická záhrada Košice, Široká 31, Košice Projektant: Grafia

Zhotoviteľ: Vypĺň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

OST - Ostatné

0,000

1 - Elektroinštalácia :

0,000

1	M	M001	Kábel CYKY-J 5x4mm ²	m	5,000	0,000	0,000
2	M	M002	Kábel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	70,000	0,000	0,000
3	M	M003	Káblová chránička FXP 25	m	60,000	0,000	0,000
4	M	M004	Výstražná fólia červe	m	40,000	0,000	0,000
5	M	M005	Istič 16A/B/3P	ks	1,000	0,000	0,000
6	M	M006	Ostatné pomocné nešpecifikované práce	Nh	20,000	0,000	0,000
7	M	M007	Úpravy v jestvujúcom rozvádzači	Nh	15,000	0,000	0,000
8	K	K008	Montážne práce	kpl	1,000	0,000	0,000

2 - Rozvádzač „RS-1“ :

0,000

9	M	M009	Rozvodnica 12 modulová, na povrch, IP65	ks	1,000	0,000	0,000
10	M	M010	Spínač 25A/3P	ks	1,000	0,000	0,000
11	M	M011	Prúdový chránič 25A/4P/30mA	ks	1,000	0,000	0,000
12	M	M012	Istič 10A/B/1P	ks	3,000	0,000	0,000
13	K	K013	Montážne práce	kpl	1,000	0,000	0,000

3 - Zemné práce

0,000

14	K	K014	Výkop ryhy, trieda zeme III. 350x800mm (dĺžku spresniť na stavbe)	m	35,000	0,000	0,000
15	K	K015	Zahádzanie káblovej ryhy	m	35,000	0,000	0,000
16	K	K016	Úprava po zásype	m ²	12,250	0,000	0,000
17	K	K017	Rozbúranie asfaltu	m ³	0,350	0,000	0,000
18	K	K018	Asfalt	m ³	0,350	0,000	0,000

4 - Revízie

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	K019	Prevedenie a vypracovanie revízie	Nh	20,000	0,000	0,000
20	K	K020	Po realizačné zameranie	Nh	15,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000